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DETERMINA A CONTRARRE
(art. 32 comma 2 D.Lgs 50/2016)
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Dipartimento Servizi al Territorio — Settore Infrastrutture stradali

Oggetto: Realizzazione nuovo collegamento viario tra la SS 33 del Sempione e il quartiere
Sant’Anna 2° lotto - fase 2

CIG: 9619511F96
CUP: G41B19000270005

Agesp Attivita Strumentali S.r.l.
Il Direttore| Generale

Dott. Gianfra \co Carraro C)\\




Premesso che:

con D.G.C. n. 437 del 15.12.2021, il Comune di Busto Arsizio, ha approvato il progetto
definitivo, relativo alla ‘Realizzazione delle strade di collegamento al sottopasso realizzato
lungo la linea ferroviaria Rho-Arona’ per un importo complessivo di € 3.000.000,00;

il Comune di Busto Arsizio con successiva deliberazione, a seguito della necessita di
adeguare i prezzi che nel frattempo hanno avuto un incremento a causa della situazione
economica contingente, con D.G.C. n. 324 del 22.06.2022 ha approvato I'aggiornamento
del progetto relativo alla ‘Realizzazione nuovo collegamento viario tra la SS 33 del
Sempione e il quartiere Sant’Anna 2° lotto’ per il nuovo importo complessivo di €
3.980,000,00 (I.V.A. e somme a disposizione comprese);

il suddetto 2° lotto dei lavori, su richiesta del’Amministrazione Comunale, € stato suddiviso
in 2 fasi distinte di cui il presente progetto & relativo alla 22 fase;

visto il Progetto Esecutivo relativo alla ‘Realizzazione nuovo collegamento viario tra la SS
33 del Sempione e il quartiere Sant’Anna 2° lotto fase 2’ per un importo complessivo di €
1.796.958,62 (I.V.A. e somme a disposizione comprese) redatto dal Settore Infrastrutture

Stradali di Agesp Attivita Strumentali S.r.I. e composto dai seguenti elaborati:

A - Relazione generale;

A1 - Relazione barriere architettoniche;

B - Rendering — documentazione fotografica — suddivisione in lotti;
C - Elenco prezzi unitari;

D - Computo metrico estimativo;

E - Quadro economico;

F - Capitolato Speciale d’Appalto fase 2;
G - Piano di Sicurezza e Coordinamento;
G1 - Stima sicurezza;

G2 - Gantt;

G3 - Planimetria cantiere;

G4 - Analisi dei rischi;

G5 - Fascicolo PSC;

H - Elenco ditte espropriande;

| - Relazione idraulica e idrogeologica;

| — Tabella pag.4 Relazione;

| 1 — Relazione idraulica precisazioni;

| 2 — Relazione idraulica precisazioni;

| 3 - Relazione idraulica precisazioni;

J - Relazione sulla gestione delle materie;

K - Relazione forestale;



L - Relazione tecnica elettrico SS 33 Sant’Anna;
L 1 - Tavola elettrico SS 33 Sant’Anna;

L 3 - Particolari;

M - Verifica preventiva interesse archeologico;
M1 -—Tav. 1;

M2 —Tav. 2;

M 3 — Comunicazione sopraintendenza;

N - Indagini ambientali;

N 1 — All. 1 Rapporti di prova Caratterizzazione Ambientale;
N 1a — Tavola 1a Trincee Busto Arsizio;

N 2 — All. 2 Rapporti di prova Caratterizzazione Rifiuto;
O - Indagine caratterizzazione ambientale cumuli;
O 1 - All. 1 Rapporti di prova analisi ambientali;
P - Relazione interferenze;

P 1 — Allegati interferenze;

Q — Studio di impatto viabilistico;

R - Valutazione impatto acustico;
R1-DPCM_14_11_19971 (acustica);

S - Quadro incidenza manodopera;

T - Relazione geofisica, geotecnica, geognostica;
U - Piano di manutenzione;

V — Bonifica ordigni bellici;

V 1 — Autorizzazione bonifica bellica;

Z - Schema di contratto;

Allegato relazionale A visibilita bretella Nord;
Allegato relazionale A visibilita bretella Sud;

Tav. 1 Inquadramento territoriale;

Tav. 2 Inserimento in PGT;

Tav. 3 Inserimento aerofotogrammetrico;

Tav. 4 Planimetria area cantiere;

Tav. 5 Planimetria sottoservizi;

Tav. 6 Planimetria quotata;

Tav. 7 Planimetria opere idrauliche;

Tav. 8 Planimetria canalizzazioni;

Tav. 9 Tracciamenti;

Tav. 9A Tracciamenti;

Tav. 10 Profilo longitudinale stradale;

Tav. 10A Profilo longitudinale sottopasso;



Tav. 11 Riferimenti profilo opere idrauliche;
Tav. 11A Profilo longitudinale opere idrauliche;
Tav. 11B Profilo longitudinale opere idrauliche tratta 2-3-4;
Tav. 12 Sezione rotatoria D-D;

Tav. 13 Sezione stradale A-A, B-B, C-C;

Tav. 14 Particolari;

Tav. 15 Sezioni di scavo e posa tubazioni;
Tav. 16 Particolari camerette di ispezione;
Tav. 17 Particolare ditte espropriande;

Tav. 18 Planimetria segnaletica;

Tav. 19 Planimetria progetto;

Tav. 20 Cronoprogramma;

Tav. 21 Computo grandezze;

- dal quadro economico dei lavori si desumono i seguenti costi:

A)

B)

C)

IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE
A1) Importo dei lavori (comprese le opere di mitigazione e
compensazione ambientale conseguenti all’'esecuzione dei
lavori — sottopasso e strade)
A2) Lavori di eliminazione delle barriere architettoniche
A3) Oneri sicurezza

TOTALE A)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1) Imprevisti

B2) Allacciamento ai pubblici servizi

B3) Acquisizione aree o immobili, servitl, occupazioni
B4) Spese tecniche interne in favore di Agesp AS

B5) Spese tecniche interne in favore personale ente
B6) Spese tecniche esterne

B7) Costi amministrativi

TOTALE B)
C.LV.A.
C1.1) LV.A. 10% su A1, A3, B1
C.1.2) LV.A. 22% su B2, B4, B6, B7
C.1.3) LV.A. 4% su EBA A.2
TOTALE C)

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)

1.108.891,83
278.990,82
57.520,00

ahpdh dy

1.445.402,65

10.668,33
7.500,00
146.759,80
22.114,66
2.457,18
10.300,00
11.563,22

avp ah o oday A dy A

211.363,19

117.708,02
11.325,13
11.159,63

ayp A dh

an

140.192,78

1.796.958,62



tenuto conto che:

- il D.Lgs. 50/2016 prevede all'art. 32 comma 2 la necessita di adozione di una preventiva
determinazione a contrarre recante l'individuazione degli elementi essenziali del contratto e
dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- la scelta dell'impresa esecutrice avverra ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11
settembre 2020 n. 120 e ss.mm.ii. € avra luogo ai sensi dell’art. 1 comma 3 della predetta
Legge, da esperirsi con il criterio del prezzo piu basso, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, previa
consultazione di n. 10 imprese specializzate nel settore;

- ai fini della valutazione di congruita delle offerte, trovera applicazione I'art. 97 comma 1, 2-
bis, 3-bis e 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alle condizioni ivi stabilite e secondo quanto
sul punto stabilito dal medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dai pertinenti atti attuativi,
con l'avvertenza che la Stazione Appaltante si riserva la facolta di valutare la conformita di
ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La verifica di
congruita delle offerte & rimessa direttamente al Responsabile Unico del Procedimento. E’
prevista altresi l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, come specificato dall’art. 1,
comma 3, della Legge 120/2020 e ss.mm.ii.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida;

- dli elementi essenziali del contratto che si andra a stipulare con la ditta assegnataria dei
lavori, sono contenuti nel Capitolato Speciale d’Appalto, negli elaborati progettuali allegati,

nonché nel presente atto;

dato atto che:

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90 e dell'art. 31 del
D.Lgs 50/2016, € individuato nella persona del Arch. Simone Casazza;

- la spesa di € 1.796.958,62 (l.V.A. compresa) rientra nelle prestazioni a carattere
straordinario come da Delibera di G.C. n. 324/2022;

- il suddetto Progetto Esecutivo risulta validato ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D.Lgs.
50/2016 come da verbale del RUP redatto in data 09.02.2023 e rapporto finale di verifica e
validazione CV1545.E-RF redatto dalla Societa PCQ S.r.l. in data 08.02.2023;



3)

4)

5)

6)

DETERMINA

di approvare il progetto esecutivo dei lavori di ‘Realizzazione nuovo collegamento viario tra
la SS 33 del Sempione e il quartiere Sant’/Anna 2° lotto - fase 2’ composto dagli elaborati
indicati in premessa, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
di approvare la spesa di complessivi euro € 1.796.958,62 (I.V.A. ed oneri inclusi), che si
rende necessaria per i lavori in oggetto, come da Delibera G.C. n. 324/22.

la scelta dell'impresa esecutrice avverra ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11
settembre 2020 n. 120 e ss.mm.ii. e avra luogo ai sensi dell'art. 1 comma 3 della predetta
Legge, da esperirsi con il criterio del prezzo piu basso, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.

ai fini della valutazione di congruita delle offerte, trovera applicazione l'art. 97 comma 1, 2-
bis, 3-bis e 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alle condizioni ivi stabilite e secondo quanto
sul punto stabilito dal medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dai pertinenti atti attuativi,
con l'avvertenza che la Stazione Appaltante si riserva la facolta di valutare la conformita di
ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La verifica di
congruita delle offerte & rimessa direttamente al Responsabile Unico del Procedimento. E’
prevista altresi I'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, come specificato dallart. 1,
comma 3, della Legge 120/2020 e ss.mm.ii.

di dare atto che in riferimento alla stipulazione del contratto, il fine, 'oggetto e le modalita di
scelta del contraente risultano determinati nelle premesse del presente atto.

di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90 e
dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, ¢ individuato nella persona del Arch. Simone Casazza.

Agesp Attivita Strumentali S.r.l. Agesp Attivita Strumentali S.r.I.
Il Responsabile del Procedimento Dipartimento Servizi al Territorio—
Arch. Simione Casazza il Dirigente

e, </p Arch@fyllegari



