

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE IN FORMA EFFICACE
(art. 32 comma 5 D.Lgs 50/2016)

N. 340/45 REG.

DATA 9/8/23

Dipartimento Servizi Al Territorio – Infrastrutture stradali

Oggetto: Realizzazione pista ciclabile Stazione FNM Castellanza – Stazione RFI Busto Arsizio.

CIG: 9865955B9D

CUP: G41B22002150007

Aggiudicazione in forma efficace alla 'F.M.C. Strade S.r.l.'

AGESP Attività Strumentali S.r.l.
Dipartimento Servizi al Territorio

Il Dirigente

Arch. Sergio Callegari

Premesso che:

- il Comune di Busto Arsizio, con D.G.C. n. 262 del 31.05.2023 ha approvato il progetto definitivo, relativo alla 'Realizzazione pista ciclabile Stazione FNM Castellanza – Stazione RFI Busto Arsizio', per un importo complessivo di € 400.000,00 (I.V.A. e somme a disposizione comprese);
- con Determina a Contrarre n. 340 AS del 09.06.2023 relativamente agli interventi di cui sopra, venivano approvati gli elaborati di progetto della 'Realizzazione pista ciclabile Stazione FNM Castellanza – Stazione RFI Busto Arsizio', l'importo complessivo quantificato in euro 400.000,00 (I.V.A. e somme a disposizione comprese) e le modalità di scelta del contraente, la scelta dell'impresa esecutrice ai sensi dell' art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 e ai sensi dell'art. 1 comma 3 del predetta Legge, da esperirsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, previa consultazione n. 05 imprese specializzate nel settore;
- con lettera di invito del 19.07.2023 (ns. prot. n. 4973) venivano invitati a presentare l'offerta per i lavori che trattasi n. 05 operatori economici, dei quali n. 05 hanno presentato offerta:

1) Bua Costruzioni Generali S.r.l.	ribasso	3,12 %
2) ICA Strade S.r.l.	ribasso	3,01 %
3) F.M.C. Strade S.r.l.	ribasso	1,90 %
4) Suardi S.p.A.	ribasso	1,85 %
5) Franzoni e Bertoletti S.r.l.	ribasso	1,81 %

Considerato che:

- il metodo di calcolo di anomalia risulta essere quello indicato all'art. 97 comma 2-bis e 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e la soglia viene calcolata nel 3,01 %;
- le seguenti offerte risultano essere pari o superiori alla soglia di anomalia:

1) Bua Costruzioni Generali S.r.l.	ribasso	3,12 %
2) ICA Strade S.r.l.	ribasso	3,01 %

pertanto, ai sensi dell'art. 97 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1 c. 3 della Legge 120/2020, si procede all'esclusione delle sopraccitate offerte pari o superiori alla soglia di anomalia;

- dai verbali di gara (allegati alla presente determinazione) si evince che la 'F.M.C. Strade S.r.l.' con sede in Milano (MI) in via G. Pozzobonelli 3, ha formulato il maggiore ribasso d'asta del 1,90 %, pertanto risultando aggiudicataria dei lavori che trattasi;

rilevato che:

- applicando il ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria, il quadro economico risulta essere:

A) IMPORTO A BASE D'ASTA

1) Importo lavori stradali	€	196.637,96
2) Importo lavori segnaletica	€	93.057,66
3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	8.093,28

TOTALE A € **297.788,90**

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1) Allacciamento/spostamento ai pubblici servizi	€	9.431,25
2) Imprevisti 5% di A	€	20.780,81
3) Costi Amministrativi 3,5% di A	€	10.618,99
4) Spese tecniche ex. art. 113 D.Lgs. 50/2016 a favore del personale di Agesp Attività Strumentali S.r.l. (rif. D.G.C. 479 del 16/12/2019)	€	3.883,52
5) Spese tecniche art. 113 a favore del personale Comunale (rif. D.G.C. 479 del 16/12/2019)	€	970,88
6) Contributo ANAC	€	250,00
7) Spese accertamenti di laboratorio e verifiche Tecniche 5% di A	€	15.699,39

TOTALE B € **61.642,84**

I.V.A. 10% di A+B2 € 31.856,97

I.V.A. 22% di B1+B3+B4+B7 € 8.719,29

TOTALE A+B € **400.000,00**

considerato che:

- la ditta suindicata risulta in regola con la documentazione richiesta ai fini dell'aggiudicazione;
- si ritiene di provvedere all'aggiudicazione in forma efficace;
- richiamato l'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

- di approvare le risultanze di gara e di affidare la 'Realizzazione pista ciclabile Stazione FNM Castellanza – Stazione RFI Busto Arsizio', alla 'F.M.C. Strade S.r.l.' per un importo contrattuale di euro 297.788,90 di cui € 8.093,28 quali oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. e somme a disposizione.

Busto Arsizio lì 9/8/23

AGESP Attività Strumentali S.r.l.
Dipartimento Servizi al Territorio
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Simone Casazza

AGESP Attività Strumentali S.r.l.
Dipartimento Servizi al Territorio
Il Dirigente
Arch. Sergio Callegari